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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

overflow  (SpCap 3)
overflow  (SbCap 2)

DEMOLIZIONI-TAGLI-RIMOZIONI-SPICCONATURE E
TRASPORTI A DISCARICA  (SpCat 1)

1 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di
.a spessore fino a 10 cm
04/07/2010 865,600 865,60

SOMMANO m² 865,60 3,23 2´795,89

2 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di
.c spessore da 15 ,1 a 30 cm
04/07/2010 455,040 455,04

SOMMANO m² 455,04 8,58 3´904,24

3 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.110.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... Compreso
04/07/2010 l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o

di risulta Di superficie fino a 3 m²
96,800 96,80

SOMMANO m² 96,80 7,41 717,29

4 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
R.02.110.010 persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
.a vetrata, compreso telaio, controtelaio, ... reso l'onere per carico
04/07/2010 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di

superficie fino a 3 m²
91,760 91,76

SOMMANO m² 91,76 7,72 708,39

5 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
R.02.110.010 persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
.b vetrata, compreso telaio, controtelaio, ... o l'onere per carico trasporto e
04/07/2010 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie da

3,01 a 5 m²
142,240 142,24

SOMMANO m² 142,24 6,52 927,40

6 Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro
R.02.040.060 materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a m²
.a 0.20, eseguito con qualunque mezzo Per spessore fino a 22 cm
04/07/2010 645,950 645,95

SOMMANO m² 645,95 32,10 20´735,00

7 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm 10
.d 40,700 40,70
04/07/2010

SOMMANO m³ 40,70 224,64 9´142,85

8 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al
R.00.020.020 DM del 06.09.94, con le seguenti procedure: - spruzzatura preliminare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´931,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´931,06

.a di soluzione pellicolare a base vinilica a ... ivi oneri di smaltimento
04/07/2010 (Dlgs 22/97, Dlgs 389/97) lastre con struttura sottostante discontinua:

superfici fino a 300 m²
90,000 90,00

SOMMANO m² 90,00 22,54 2´028,60

9 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di
.c spessore da 15 ,1 a 30 cm
04/07/2010 99,000 99,00

SOMMANO m² 99,00 8,58 849,42

10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 demolitore meccanico: non armato di spessore fino a cm 10
.a 1,980 1,98
04/07/2010

SOMMANO m³ 1,98 91,91 181,98

11 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
R.02.020.014 testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che
.a venga compromessa la stabilità di struttu ... i limitrofe, compresa la
04/07/2010 cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

muratura in mattoni o tufo
76,960 76,96

SOMMANO m³ 76,96 32,12 2´471,96

12 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo,
R.02.060.200 compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
.a provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con
04/07/2010 esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa

in grés o di maiolica o marmo
1020,700 1´020,70

SOMMANO m 1´020,70 1,19 1´214,63

13 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
.a pavimento in piastrelle di ceramica
04/07/2010 1367,060 1´367,06

SOMMANO m² 1´367,06 7,14 9´760,81

14 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.160 materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
.a laterizio, klinker, e materiali simili
04/07/2010 448,000 448,00

SOMMANO m² 448,00 5,37 2´405,76

15 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.120.010 parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,
.a lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione
04/07/2010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

60,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 5,95 357,00

16 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.120.020 demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
.a civile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´201,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´201,22

04/07/2010 2000,000 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 3,56 7´120,00

17 Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.120.020 demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro
.b 2"
04/07/2010 300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 4,75 1´425,00

18 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.050.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
04/07/2010 2783,500 2´783,50

SOMMANO m² 2´783,50 4,33 12´052,56

19 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
R.02.140.020 provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
.a disagiate, con autocarro di portata fino a 50  ... iale ed esclusi gli oneri
04/07/2010 di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di

materiali di risulta
835,680 835,68

SOMMANO m³ 835,68 24,65 20´599,51

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´398,29
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´398,29

INSTALLAZIONE PONTEGGI   (SpCat 2)

20 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il
.a 1°mese o frazione
04/07/2010 1943,500 1´943,50

SOMMANO m² 1´943,50 2,87 5´577,85

21 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per
.b ogni mese o frazione dopo il 1°
04/07/2010 5830,500 5´830,50

SOMMANO m²/30gg 5´830,50 0,24 1´399,32

22 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore
P.03.010.080 adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
.a simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo
04/07/2010 per il 1° mese o frazione

608,400 608,40

SOMMANO m² 608,40 7,07 4´301,39

23 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore
P.03.010.080 adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e
.b simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo
04/07/2010 per ogni mese dopo il 1°

1825,200 1´825,20

SOMMANO m²/30gg 1´825,20 0,78 1´423,66

24 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari
P.03.010.100 con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio.
.a Completo di elementi porta gradini, grad ... feriore a 100 cm x 180
04/07/2010 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva

Nolo per il 1° mese o frazione
24,000 24,00

SOMMANO m 24,00 15,50 372,00

25 Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari
P.03.010.100 con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio.
.b Completo di elementi porta gradini, grad ... nferiore a 100 cm x 180
04/07/2010 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva

Nolo per ogni mese dopo il 1°
96,000 96,00

SOMMANO m/30gg 96,00 1,25 120,00

26 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
P.03.010.055 sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in juta
.a rinforzati, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura
04/07/2010 antipolvere o antisabbia

1943,500 1´943,50

SOMMANO m² 1´943,50 2,51 4´878,19

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´470,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´470,70

MURATURE INTERNE ED ESTERNE  (SpCat 21)

27 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
E.08.050.010 superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
.b compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
04/07/2010 regola d'arte spessore 10 cm

414,060 414,06

SOMMANO m² 414,06 24,88 10´301,81

28 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
E.08.050.010 superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
.d compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
04/07/2010 regola d'arte spessore 15 cm

20,400 20,40

SOMMANO m² 20,40 28,24 576,10

29 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
E.08.050.010 superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza,
.e compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta
04/07/2010 regola d'arte spessore 20 cm

1267,700 1´267,70

SOMMANO m² 1´267,70 31,27 39´640,98

30 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con
E.08.090.020 malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta
.c camera d'aria, con parametro esterno in m ... erizio alleggerito. Per uno
04/07/2010 spessore comprensivo al massimo di cm 40 Con mattoni pieni faccia

vista e forati da 15x25x25
273,300 273,30

SOMMANO m² 273,30 87,63 23´949,28

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´938,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´938,87

MASSETTI INTERNI ED ESTERNI  (SpCat 5)

31 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
E.07.020.020 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
04/07/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

1849,860 1´849,86

SOMMANO m² 1´849,86 13,76 25´454,07

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´392,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217´392,94

INTONACI  (SpCat 6)

32 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e
E.16.020.003 pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in
.a superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di
04/07/2010 murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana

7557,150 7´557,15

SOMMANO m² 7´557,15 2,68 20´253,16

33 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un
E.16.020.010 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
.d frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore
04/07/2010 di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta bastarda

5510,000 5´510,00

SOMMANO m² 5´510,00 9,36 51´573,60

34 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un
E.16.020.030 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
.d frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore
04/07/2010 di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta bastarda

1691,980 1´691,98

SOMMANO m² 1´691,98 11,65 19´711,57

35 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.050 strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15
.d mm, con predisposte poste e guide, ri ... n frattazzo metallico alla
04/07/2010 pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti

verticali con malta bastarda
5510,000 5´510,00

SOMMANO m² 5´510,00 15,08 83´090,80

36 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.070 strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15
.d mm, con predisposte poste e guide, ri ... iata con frattazzo metallico
04/07/2010 alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali

con malta bastarda
1691,980 1´691,98

SOMMANO m² 1´691,98 18,52 31´335,47

37 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.060 strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15
.d mm, con predisposte poste e guide, ri ...  frattazzo metallico alla pezza,
04/07/2010 per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con

malta bastarda
1258,600 1´258,60

SOMMANO m² 1´258,60 16,23 20´427,08

38 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.070 strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15
.b mm, con predisposte poste e guide, ri ... on frattazzo metallico alla
04/07/2010 pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con

malta fine di sabbia
355,170 355,17

SOMMANO m² 355,17 18,83 6´687,85

39 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 450´472,47
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450´472,47

E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante
.a Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci
04/07/2010 5510,000 5´510,00

SOMMANO m² 5´510,00 3,38 18´623,80

40 Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, aletta da 35 mm, posti
E.16.010.010 in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata
.a 37,000 37,00
04/07/2010

SOMMANO cad 37,00 2,16 79,92

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 469´176,19
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R I P O R T O 469´176,19

MASSETTI INTERNI ED ESTERNI  (SpCat 5)

41 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
E.07.020.010 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto,
04/07/2010 livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm

1668,580 1´668,58

SOMMANO m² 1´668,58 13,22 22´058,63

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 491´234,82
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TARIFFA
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R I P O R T O 491´234,82

PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-ZOCCOLINI  (SpCat 7)

42 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per
E.13.030.030 pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176
.b gruppo B I, poste in opera fresco su fresc ... sfridi, pulitura finale e
04/07/2010 pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:

granigliato naturale opaco
1668,580 1´668,58

SOMMANO m² 1´668,58 38,08 63´539,53

43 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con
E.15.080.050 idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale
.a 1145,900 1´145,90
04/07/2010

SOMMANO m 1´145,90 10,89 12´478,85

44 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII,
.a con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei
04/07/2010 stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm

20x20 o 20x25 in tinta
791,160 791,16

SOMMANO m² 791,16 34,64 27´405,78

45 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15,
E.13.030.010 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su
.b fresco su letto di sabbia e cemento compresa la su ... onché ogni altro
04/07/2010 onere e magistero di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata

dello spessore pari a 8÷10 mm
1479,570 1´479,57

SOMMANO m² 1´479,57 28,61 42´330,50

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 636´989,48
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 636´989,48

MASSETTI INTERNI ED ESTERNI  (SpCat 5)

46 Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e
E.07.030.030 prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio
.e controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 350 kg di
04/07/2010 cemento per m³ 1 di vermiculite

74,000 74,00

SOMMANO m³ 74,00 226,53 16´763,22

47 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
E.07.010.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
.c per la livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con
04/07/2010 rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m², su superfici

inclinate
1479,570 1´479,57

SOMMANO m² 1´479,57 14,00 20´713,98

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 674´466,68
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 674´466,68

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA  (SpCat 8)

48 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di
E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²
.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili
04/07/2010 1149,770 1´149,77

SOMMANO m² 1´149,77 1,03 1´184,26

49 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
E.12.010.060 polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non
.b tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applica ... on sovrapposizione dei
04/07/2010 sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli: spessore 4 mm
358,770 358,77

SOMMANO m² 358,77 8,64 3´099,77

50 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.030 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
.b metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di polie ... ne dei
04/07/2010 sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm
791,000 791,00

SOMMANO m² 791,00 19,38 15´329,58

51 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine
.b acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde
04/07/2010 791,000 791,00

SOMMANO m² 791,00 1,71 1´352,61

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´432,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 695´432,90

TINTEGGIATURE COMPRESO PREPARAZIONE  (SpCat 9)

52 Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura
E.21.010.005 7557,150 7´557,15
.a
04/07/2010 SOMMANO m² 7´557,15 1,69 12´771,58

53 Preparazione di superficie murarie con: carteggiatura e abrasivatura
E.21.010.005 per uniformare i fondi
.b 7557,150 7´557,15
04/07/2010

SOMMANO m² 7´557,15 1,16 8´766,29

54 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione
E.21.010.010 di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico
.a all'acqua
04/07/2010 7557,150 7´557,15

SOMMANO m² 7´557,15 2,22 16´776,87

55 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
E.21.020.030 stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne. compenso
.b per uno strato in più
04/07/2010 1668,580 1´668,58

SOMMANO m² 1´668,58 2,61 4´354,99

56 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
E.21.020.040 la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura
.c lavabile
04/07/2010 3010,440 3´010,44

SOMMANO m² 3´010,44 5,40 16´256,38

57 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
E.21.020.050 la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura
.c lavabile
04/07/2010 1613,770 1´613,77

SOMMANO m² 1´613,77 6,86 11´070,46

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 765´429,47
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 765´429,47

INFISSI ESTERNI ED INTERNI  (SpCat 10)

58 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a
E.18.080.050 una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato
.a con due profilati in lega di allum ... pola o maniglia di tipo pesante ed
04/07/2010 ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici

fino a m² 2.5
104,420 104,42

SOMMANO m² 104,42 224,30 23´421,41

59 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI
E.18.160.110 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio
.c chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acci ... eso le opere murarie
04/07/2010 escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di

foro muro: 2.100 x 2.000 mm
19,000 19,00

SOMMANO cad 19,00 7´929,78 150´665,82

60 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza
E.18.010.060 sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o
.b con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ati nei canti, maniglie e
04/07/2010 bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di

abete ad uno battente
123,860 123,86

SOMMANO m² 123,86 206,97 25´635,30

61 Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o
E.18.130.070 con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di
.a fissaggio al telaio maestro, nonché‚ ogni onere e magistero: larghezza
04/07/2010 fino a 12 cm

356,000 356,00

SOMMANO m 356,00 13,00 4´628,00

62 Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il
E.18.130.160 fermo dell'infisso; in opera compreso, ferramenta a pavimento o a
.a muro in ottone
04/07/2010 95,000 95,00

SOMMANO cad 95,00 13,51 1´283,45

63 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a
E.18.080.050 una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato
.b con due profilati in lega di allum ... o maniglia di tipo pesante ed ogni
04/07/2010 altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici da m²

2.5 fino a 5
32,560 32,56

SOMMANO m² 32,56 222,93 7´258,60

64 Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione,
E.20.040.030 conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e
.c vetrate, fornita e posta in opera con  ... ce del vetro, nel prezzo rimane
04/07/2010 escluso il telaio astra composta antifuoco, spessore complessivo

nominale 50 mm, REI 120
32,700 32,70

SOMMANO m² 32,70 1´206,51 39´452,88

65 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´017´774,93
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R I P O R T O 1´017´774,93

E.20.020.040 lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da
.a pellicola trasparente incolore di metallo  ...  metallici compreso sfridi,
04/07/2010 tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine

lastre 12 mm, (5+12+5)
133,860 133,86

SOMMANO m² 133,86 60,34 8´077,11

66 Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e
E.18.170.040 chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte
.a anche se tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione in acciaio inox
04/07/2010 con asta di manovra per apertura e chiusura

44,000 44,00

SOMMANO cad 44,00 183,32 8´066,08

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´033´918,12
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R I P O R T O 1´033´918,12

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO   (SpCat 11)

67 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.010. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il
04/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi
135,000 135,00

SOMMANO cad 135,00 46,20 6´237,00

68 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.020. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
a bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il
04/07/2010 lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per

ambienti civili fino a 5 pezzi
77,000 77,00

SOMMANO cad 77,00 42,39 3´264,03

69 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
I.01.010.130. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
a valle della colonna fecale. Sono compre ... ture igienico-sanitarie con
04/07/2010 le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti

civili fino a 5 pezzi
102,000 102,00

SOMMANO cad 102,00 52,02 5´306,04

70 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per
I.01.030.010. persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in
a porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in  ... era muraria e quanto
04/07/2010 altro occorre per dare l’ opera finita a perfetta regola d’ arte Vaso

igienico - bidet per disabili
2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 966,53 1´933,06

71 Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone
I.01.030.020. disabili in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o
a tinta tenue, con fronte concavo, bordi arroton ... per dare l’ opera finita
04/07/2010 a perfetta regola d’ arte. Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x

750 mm ) per persone disabili
2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 526,76 1´053,52

72 Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento,
I.01.030.030. dimensioni 900 mm * 900 mm, realizzato in vetroresina, in colore
a bianco o tinta tenue, completo di: a) sed ...  per dare l’ opera finita a
04/07/2010 perfetta regola d’ arte. Piatto doccia per persone disabili a filo

pavimento da mm 900 x 900
2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 524,15 1´048,30

73 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente
I.01.030.080. di misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura verso l'esterno
a con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera
04/07/2010 completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale

bagno per persone disabili
2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´946,58 5´893,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´058´653,23
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R I P O R T O 1´058´653,23

74 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco
I.01.020.030. completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso,
a tubo di risciacquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in
04/07/2010 opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cacciata con

cassetta appoggiata
28,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 267,19 7´481,32

75 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in
I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con
a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in
04/07/2010 opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in

vitreous-china con gruppo monocomando
28,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 261,92 7´333,76

76 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm
I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
a raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la
04/07/2010 fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando
22,000 22,00

SOMMANO cad 22,00 211,79 4´659,38

77 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore
I.01.020.100. bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di
c soffione lunghezza cm 18 a muro diametro  ... e per dare la fornitura e
04/07/2010 posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in

extra con termomiscelatore
22,000 22,00

SOMMANO cad 22,00 367,60 8´087,20

78 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di
L.01.060.020 ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche
.g meccaniche, motore con protezione ter ... azione motore 220 V-50 Hz,
04/07/2010 per istallazione in ambienti civili: portata massima 370 m³/h,

prevalenza massima 44 mm H2O,b
30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 119,38 3´581,40

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´089´796,29

  (SpCap 2)
lAVORI A MISURA  (SbCap 1)

79 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu
C.01.010.020 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo
.d mm 1,5 a sezione stellare con caratteristic ... o dell'intonaco, della
04/07/2010 tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in

rame rivestito da mm 16x1,0
790,000 790,00

SOMMANO m 790,00 5,71 4´510,90

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´094´307,19

overflow  (SpCap 3)
overflow  (SbCap 2)

80 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti
I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con
b sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature
04/07/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 40 mm
218,000 218,00

SOMMANO m 218,00 6,94 1´512,92

81 Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti
I.03.010.010. in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con
i sistema di giunzione a bicchiere e guarn ... i tubi in solai o murature
04/07/2010 ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di

tubo in PVC DE 160 mm
130,000 130,00

SOMMANO m 130,00 20,78 2´701,40

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´098´521,51
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R I P O R T O 1´098´521,51

OPERE IN CEMENTO ARMATO E PALI DI FONDAZIONE
(SpCat 3)

82 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per
E.04.010.010 strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm²,
.d costituito da pignatte interposte fra nervature par ... da un solo
04/07/2010 elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non

inferiore a 6 cm: per altezza totale di 22 cm
493,650 493,65

SOMMANO m² 493,65 52,29 25´812,96

83 Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
04/07/2010 secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione
493,650 493,65

SOMMANO m² 493,65 26,24 12´953,38

84 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme
E.03.040.010 Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i
.a diametri; tagliato a misura, sagomato  ... rido, legature ed ogni altro
04/07/2010 onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in

barre per armature
9873,070 9´873,07

SOMMANO kg 9´873,07 1,03 10´169,26

85 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI
E.03.010.032 EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le
.a norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... quelli provenienti
04/07/2010 dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 35 -

XD1 - rapporto a/c max<0,55
54,450 54,45

SOMMANO m³ 54,45 112,87 6´145,77

86 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI
E.03.010.022 EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le
.a norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... quelli provenienti
04/07/2010 dall'acqua di mare, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 35

- XD1 - rapporto a/c max<0,55
4,830 4,83

SOMMANO m³ 4,83 102,98 497,39

87 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme
E.03.040.010 Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i
.a diametri; tagliato a misura, sagomato  ... rido, legature ed ogni altro
04/07/2010 onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in

barre per armature
10640,400 10´640,40

SOMMANO kg 10´640,40 1,03 10´959,61

88 Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
04/07/2010 secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione
347,780 347,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 347,78 1´165´059,88
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R I P O R T O 347,78 1´165´059,88

SOMMANO m² 347,78 26,24 9´125,75

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´174´185,63
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R I P O R T O 1´174´185,63

IMPIANTO ASCENSORE  (SpCat 12)

89 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
L.21.010.090 azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo
.a automatico idineo per disabili, in edifici non res ... n pulsante di
04/07/2010 chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore oleodinamico per

5 fermate,11 persone, portata 825 Kg
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 39´795,37 39´795,37

90 Differenza di prezzo per cabina rivestita in acciaio inox antigraffio Per
L.21.040.010 portate fino a 800 kg
.b 1,000 1,00
04/07/2010

SOMMANO cad 1,00 997,40 997,40

91 Maggior prezzo per dispositivo per l'invio dell'ascensore al piano più
L.21.040.050 favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici,
.b con apertura automatica delle porte Per ascensori ad azionamento
04/07/2010 oleodinamico

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´656,38 1´656,38

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´216´634,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´216´634,78

PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-ZOCCOLINI  (SpCat 7)

92 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a
E.15.080.020 vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera
.b con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature,
04/07/2010 stilature e sigillature: Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm

195,000 195,00

SOMMANO m 195,00 12,02 2´343,90

93 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
E.14.010.020 simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
.e larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... con malta bastarda,
04/07/2010 compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei

giunti e grappe Trani chiaro
358,200 358,20

SOMMANO m 358,20 111,50 39´939,30

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´258´917,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´258´917,98

OPERE IN CEMENTO ARMATO E PALI DI FONDAZIONE
(SpCat 3)

94 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa
E.01.020.010 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il  ... m: in rocce sciolte (argilla,
04/07/2010 sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 m³)
432,000 432,00

SOMMANO m³ 432,00 3,20 1´382,40

95 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI
E.03.010.020 EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le
.b norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione
04/07/2010 indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione

Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max<0,6
218,520 218,52

SOMMANO m³ 218,52 100,34 21´926,30

96 Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
04/07/2010 secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione
250,500 250,50

SOMMANO m² 250,50 26,24 6´573,12

97 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme
E.03.040.010 Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i
.a diametri; tagliato a misura, sagomato  ... rido, legature ed ogni altro
04/07/2010 onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in

barre per armature
7038,000 7´038,00

SOMMANO kg 7´038,00 1,03 7´249,14

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´296´048,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´296´048,94

IMPIANTO FOGNARIO  (SpCat 13)

98 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi
U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e
.j magistero Chiusino 90x90 cm
04/07/2010 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 52,45 52,45

99 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.070 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... o con calcestruzzo
04/07/2010 cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Da 70x70x40 cm
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 146,14 146,14

100 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico
U.04.020.080 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.d inferiori a cm 15, con impronte laterali ... uso il rinfianco con
04/07/2010 calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Da 70x70x25 cm
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,02 56,02

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´296´303,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´296´303,55

  (SpCap 2)
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO   (SpCat 11)

101 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.100 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.d fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, P ... evalenza corrispondente
04/07/2010 non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 25/ 50

H = 1,05/0,95/0,52 DN = mm 80
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´365,87 2´365,87

102 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono
C.04.020.110 comprese: valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici,
.i flange per innesti di tubazioni e delle motopompe ... flange e i bulloni,
04/07/2010 sono dimensionati secondo norma UNI PN16 Montaggio gemellare di

motopompe singole dimensionate DN200
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´413,42 8´413,42

103 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
C.04.020.090 monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
.i fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN1 ... revalenza
04/07/2010 corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

Q = 0,0/15/ 30 H = 1,48/1,34/0,90 DN = mm 65
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´237,17 1´237,17

104 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi
C.01.090.070 lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento
.c bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, co ... lle prove
04/07/2010 idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,

rinfianchi e rinterri del diametro di 65 mm
6,000 6,00

SOMMANO m 6,00 35,83 214,98

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´308´534,99
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R I P O R T O 1´308´534,99

overflow  (SpCap 3)

105 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.110 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso
.a ogni onere e magistero Da 100x100 cm
04/07/2010 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 84,78 169,56

106 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.110 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso
.e ogni onere e magistero Da 150x150 cm
04/07/2010 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 204,37 204,37

-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´308´908,92
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´308´908,92

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 14)

107 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
L.02.110.120 sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
.c marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Ten ... o, il
04/07/2010 collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´687,62 1´687,62

108 Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche,
L.02.050.100 con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di
.f impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni
04/07/2010 in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da mm 250x125x75

con coperchio mm 50
1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 38,40 38,40

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´310´634,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´310´634,94

OPERE IN CEMENTO ARMATO E PALI DI FONDAZIONE
(SpCat 3)

109 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20
E.02.050.010 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
.c attrezzature adeguate al terreno da attrav ... coerenti, ghiaiosi o poco
04/07/2010 coerenti (resistenza alla compressione fino a 100 kg/cm²) per diametro

esterno da 131 a 160 mm
216,000 216,00

SOMMANO m 216,00 48,85 10´551,60

110 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di
E.02.050.090 profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati, con manicotto e provvisti
.a di valvole di iniezione Armatura di micropali effettuata attraverso la
04/07/2010 fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio Fe 510 filettati

4233,600 4´233,60

SOMMANO kg 4´233,60 1,29 5´461,34

111 Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI
E.03.010.030 EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le
.j norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompatta ... : corrosione
04/07/2010 indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione

Rck 45 - XC2 - rapporto a/c max<0,6
41,500 41,50

SOMMANO m³ 41,50 119,70 4´967,55

112 Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
04/07/2010 secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione
21,600 21,60

SOMMANO m² 21,60 26,24 566,78

113 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme
E.03.040.010 Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i
.a diametri; tagliato a misura, sagomato  ... rido, legature ed ogni altro
04/07/2010 onere, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in

barre per armature
714,160 714,16

SOMMANO kg 714,16 1,03 735,58

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´332´917,79
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R I P O R T O 1´332´917,79

STRUTTURE METALLICHE - SCALA  (SpCat 4)

114 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la
E.19.010.010 realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in
.a conformità alle DM 5 agosto 1999, compreso eventuali f ... t'altro per
04/07/2010 dare l'opera finita, Compreso trattamento antiruggine in acciaio Fe 360

compreso eventuali tiranti e bulloni
27077,630 27´077,63

SOMMANO kg 27´077,63 2,55 69´047,96

115 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato),
E.20.050.010 originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo
.e colato, reazione al fuoco classe B2 ... sati per mezzo di viti, sigillata a
04/07/2010 tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati

spessore lastra 8 mm
72,000 72,00

SOMMANO m² 72,00 101,48 7´306,56

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´409´272,31
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´409´272,31

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 14)

116 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
L.01.010.010 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.a muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... e compreso per dare
04/07/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato leggero
70,000 70,00

SOMMANO cad 70,00 28,26 1´978,20

117 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie
L.01.010.030 superiore a m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
.b opere in tracce su muratura; -conduttori del ... e compreso per dare
04/07/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

Punto luce con corrugato pesante
16,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 33,39 534,24

118 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
L.01.010.100 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... o per dare l'opera
04/07/2010 compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a

deviatore con corrugato pesante
61,000 61,00

SOMMANO cad 61,00 43,34 2´643,74

119 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a
L.01.010.110 m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in
.b tracce su muratura; -conduttori del tip ... o per dare l'opera compiuta a
04/07/2010 regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore

con corrugato pesante
46,000 46,00

SOMMANO cad 46,00 46,20 2´125,20

120 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
L.01.010.250 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.b muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... UNEL 10/16A e
04/07/2010 bivalente da 10/16A-con alimentazione unica Doppia presa - UNEL e

Bivalente 10/16A - con corrugato pesante
322,000 322,00

SOMMANO cad 322,00 40,25 12´960,50

121 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
L.01.010.330 eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico
.b di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C  ... a compiuta a regola d'arte
04/07/2010 Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata

con tubo corrugato pesante
23,000 23,00

SOMMANO cad 23,00 28,84 663,32

122 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
L.01.010.350 eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto
.b telefonico con guaina in PVC e conduttori di r ...  per dare l'opera
04/07/2010 compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica Posa di presa

telefonica in tubo corrugato pesante
49,000 49,00

SOMMANO cad 49,00 23,43 1´148,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´431´325,58
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R I P O R T O 1´431´325,58

123 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
L.01.010.320 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
.e 6; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di s ... reso per dare l'opera
04/07/2010 compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10/A Punto

pulsante a tirante sotto traccia
28,000 28,00

SOMMANO cad 28,00 35,83 1´003,24

124 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
L.01.010.360 distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
.f incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... er dare l'opera
04/07/2010 compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di presa

RJ45 collegata ad impianto a vista
68,000 68,00

SOMMANO cad 68,00 21,14 1´437,52

125 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
L.01.010.370 distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
.g incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... opera compiuta a
04/07/2010 regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di ripetitore di

segnale per rilevatore di gas e fumo
239,000 239,00

SOMMANO cad 239,00 60,47 14´452,33

126 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema
L.01.020.010 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori
.e del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare
04/07/2010 l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in

tubo corrugato pesante di PVC
210,000 210,00

SOMMANO m 210,00 12,00 2´520,00

127 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema
L.01.020.010 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori
.f del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... ei pezzi, ogni onere
04/07/2010 compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2

x 1,5 mm² + T in tubo a vista
510,000 510,00

SOMMANO m 510,00 9,96 5´079,60

128 Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di
L.01.020.020 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
.d tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata,  ... ere compreso per
04/07/2010 dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 16 mm² +

T in tubo corrugato pesante di PVC
510,000 510,00

SOMMANO m 510,00 12,39 6´318,90

129 Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero
L.01.020.030 massimo fino a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con
.d eventuali incidenze per opere in tracce su muratur ... la d'arte Cadauna
04/07/2010 per montante di utenza per metro lineare Montante con cavo 2 x 16

mm² in tubo corrugato pesante di PVC
210,000 210,00

SOMMANO m 210,00 8,78 1´843,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´463´980,97
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R I P O R T O 1´463´980,97

130 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero
L.01.020.060 superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con
.b eventuali incidenze per opere in tracce su m ... e Cadauna per
04/07/2010 montante di utenza per metro lineare Montante per terra con cavo da 6

mm² in tubo corrugato pesante di PVC
1750,000 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 4,13 7´227,50

131 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
L.02.020.090 spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
.c mm, per sostegno di cavi, compresi il  ... ni, i fissaggi a mensola o a
04/07/2010 sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non

inferiore a IP 20 Da mm 150
360,000 360,00

SOMMANO m 360,00 27,98 10´072,80

132 Derivazione piana a 90 ° realizzata in lamiera di acciaio zincato
L.02.020.120 asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale
.d pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi ... sospensione o ad altri
04/07/2010 sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non

inferiore a IP 20 Da mm 200
75,000 75,00

SOMMANO m 75,00 22,67 1´700,25

133 Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata
L.02.020.140 di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50
.d mm, per sostegno di cavi, compresi il ... sospensione o ad altri sistemi
04/07/2010 esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a

IP 20 Da mm 200
90,000 90,00

SOMMANO m 90,00 30,10 2´709,00

134 Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato
L.02.020.160 asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale
.d pari a 50 mm, per sostegno di cavi, comp ... sospensione o ad altri
04/07/2010 sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non

inferiore a IP 20 Da mm 200
45,000 45,00

SOMMANO m 45,00 37,22 1´674,90

135 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
L.02.040.120 classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
.i IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda t ... a in opera
04/07/2010 in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o

apparecchiature elettriche Diametro mm 32
300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 7,45 2´235,00

136 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
L.01.070.070 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
.a IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... nominali; " In"
04/07/2010 (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A
108,000 108,00

SOMMANO cad 108,00 110,37 11´919,96

COMMITTENTE: 
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137 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
L.01.070.070 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
.b IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... nominali; " In"
04/07/2010 (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
60,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 104,56 6´273,60

138 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
L.01.070.070 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
.j IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ...  nominali; " In"
04/07/2010 (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale

"A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC
30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 196,35 5´890,50

139 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
L.01.070.080 conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con
.c marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... ento elettrico ed il
04/07/2010 successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C);

n. moduli "m" 3P; In=125 A; 4m
66,000 66,00

SOMMANO cad 66,00 214,04 14´126,64

140 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
L.02.110.020 alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le seguenti
.b caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. - ... quadro, il
04/07/2010 collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 389,98 1´169,94

141 Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a 1000
L.01.080.020 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione
.b fuori scala con diodo led a luce verd ... guida DIN 35, il collegamento
04/07/2010 elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile,

inserzione TA secondario 5A
24,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 104,81 2´515,44

142 Fornitura e posa in opera di commutatore di misura in modulo DIN
L.01.080.040 35,conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 avente le seguenti
.a caratteristiche: -Tensione di esercizio: 400V a.c. -Tens ... 35, il
04/07/2010 collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore

voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0
6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 35,89 215,34

143 Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello
L.01.090.010 frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30.
.c Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri
04/07/2010 previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 12

moduli mm 298x170x32
15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 32,32 484,80

144 Fornitura e posa in opera di centralini da parete con struttura in

COMMITTENTE: 
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L.01.090.050 lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN
.d 35 Centralino da parete in lamiera da 36 moduli mm 300x450x70
04/07/2010 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,57 291,42

145 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera
L.01.090.070 verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35,
.f grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... tura a chiave,
04/07/2010 conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri

modulari a parete da 96 moduli mm 630x830x120
6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 273,56 1´641,36

146 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata
L.02.190.010 con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da
.j assemblare, inclusi gli accessori per ... o di protezione IP 55, completo
04/07/2010 di portello cieco con serrratura a chiave 1950x850x600 mm, completo

di zoccolo inferiore
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 2´018,63 6´055,89

147 Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto
L.02.210.010 per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in
.c ABS con grado di protezione IPX4, motore ...  a due velocità, portata
04/07/2010 massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza

assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 164,00 492,00

148 Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione digitale, con
L.02.170.040 display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione
.a tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 220 V c.a.,
04/07/2010 portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 127,09 508,36

149 Fornitura e posa in opera di commutatore voltimetrico per sistema di
L.02.170.060 alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN
.a 35 a 4 posizioni
04/07/2010 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 55,24 220,96

150 Fornitura e posa in opera di commutatore amperometrico a 4 posizioni
L.02.170.070 per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto
.a su barra DIN 35 Commutatore amperometrico a 4 posizioni
04/07/2010 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 59,64 238,56

151 Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o
L.02.170.080 barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per
.a fissaggio a scatto su barra DIN35 Trasformatore amperometrico per
04/07/2010 cavo o barra passante

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 42,60 170,40

COMMITTENTE: 
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152 Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due
L.14.020.020 sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante,
.c possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa
04/07/2010 l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16

ohm, risposta in frequenza 5
4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´034,38 8´137,52

153 Fornitura e posa in opera di lampade spie di colorrsso su quadro di
NP140206- segnalazione presenza rete, complete di ogni accessori.
002 12,000 12,00
04/07/2010

SOMMANO cadauno 12,00 9,24 110,88

154 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione di esercizio
NP140206- fino a 380 V c.a. in contenitore isolante serie modulare unipolare, fino
003h a 32 A.
04/07/2010 30,000 30,00

SOMMANO cad. 30,00 5,28 158,40

155 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in
L.02.050.020 materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40
.a rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,
04/07/2010 isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 92x92x45

90,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 3,32 298,80

156 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in
L.02.050.020 materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40
.b rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,
04/07/2010 isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 118x96x70

90,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 3,89 350,10

157 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in
L.02.050.020 materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40
.f rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,
04/07/2010 isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 294x152x70

90,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 9,17 825,30

158 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base
L.02.040.040 di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con
.a classificazione di resistenza al fuoco ... otti di fissaggio, dato in opera
04/07/2010 sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro mm 16
2400,000 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 2,89 6´936,00

159 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base
L.02.040.040 di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con
.c classificazione di resistenza al fuoco ... otti di fissaggio, dato in opera
04/07/2010 sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro mm 25
900,000 900,00

SOMMANO m 900,00 4,90 4´410,00

COMMITTENTE: 
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160 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base
L.02.040.040 di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con
.d classificazione di resistenza al fuoco ... otti di fissaggio, dato in opera
04/07/2010 sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro mm 32
600,000 600,00

SOMMANO m 600,00 6,55 3´930,00

161 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in
L.02.040.060 PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI
.f 23.8 V2, completo di sonda tira - filo, ... otti di fissaggio, dato in opera
04/07/2010 sotto traccia o all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

Diametro mm 50
300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 6,94 2´082,00

162 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.130 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.c conforme alle norme NC F 68 171,  ... era in scavo o in cavedi (pagati
04/07/2010 a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro mm 63
150,000 150,00

SOMMANO m 150,00 3,49 523,50

163 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
L.02.040.130 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
.e conforme alle norme NC F 68 171,  ... era in scavo o in cavedi (pagati
04/07/2010 a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro mm 90
240,000 240,00

SOMMANO m 240,00 5,19 1´245,60

164 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.a CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x1,5 mm²
2400,000 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 0,92 2´208,00

165 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.b CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x2,5 mm²
6000,000 6´000,00

SOMMANO m 6´000,00 1,02 6´120,00

166 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.d CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... e installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x6 mm²
2400,000 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 1,71 4´104,00

COMMITTENTE: 
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167 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.e CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ...  installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x10 mm²
2400,000 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 2,53 6´072,00

168 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.f CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ...  installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x16 mm²
2400,000 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 2,76 6´624,00

169 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.g CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ...  installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x25 mm²
600,000 600,00

SOMMANO m 600,00 3,63 2´178,00

170 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.h CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ...  installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x35 mm²
1200,000 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 4,31 5´172,00

171 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.j CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ...  installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x70 mm²
180,000 180,00

SOMMANO m 180,00 8,12 1´461,60

172 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.l CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x120 mm²
900,000 900,00

SOMMANO m 900,00 11,39 10´251,00

173 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.020 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.c CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... e installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Unipolare Sezione 1x4 mm²
3000,000 3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 1,33 3´990,00

174 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non

COMMITTENTE: 
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L.02.010.040 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.f CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ...  installati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Tripolare Sezione 3x16 mm²
600,000 600,00

SOMMANO m 600,00 5,74 3´444,00

175 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.050 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.i CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... stallati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Quadripolare Sezione 4x50 mm²
1020,000 1´020,00

SOMMANO m 1´020,00 17,13 17´472,60

176 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.050 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.b CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... tallati in aria libera,
04/07/2010 su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Quadripolare Sezione 4x2,5 mm²
1500,000 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 2,52 3´780,00

177 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.050 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.c CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... nstallati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Quadripolare Sezione 4x4 mm²
480,000 480,00

SOMMANO m 480,00 3,03 1´454,40

178 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.050 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.d CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... nstallati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Quadripolare Sezione 4x6 mm²
300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 3,93 1´179,00

179 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.050 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.e CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... stallati in aria
04/07/2010 libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati

Quadripolare Sezione 4x10 mm²
180,000 180,00

SOMMANO m 180,00 5,41 973,80

180 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
L.02.010.080 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
.d fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di ... CEI 20-13, Ia marca o
04/07/2010 provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio

IMQ Unipolare Sezione 1x35 mm²
600,000 600,00

SOMMANO m 600,00 5,07 3´042,00

181 Cavo per impianti TV coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm²
L.08.010.010 600,000 600,00

COMMITTENTE: 
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.b
04/07/2010 SOMMANO m 600,00 1,30 780,00

182 Fornitura e posa in opera di presa trasmissione dati installata in scatola
NP14223B- da incasso a tre moduli completa di presa TD, supporto, placa,
001 copriforo, serie Living Ticino, tubazioni, apertura e chiusura a grezzo
04/07/2010 delle tracce e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.
90,000 90,00

SOMMANO cad. 90,00 21,79 1´961,10

183 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
L.02.080.010 protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP
.e 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo
04/07/2010 incandescente" 850 °C, diritta: 3p + T, 32 A 380÷415 V

60,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 14,97 898,20

184 Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e
L.03.110.010 verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale
.b verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sf ... ompleto di
04/07/2010 unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm, con

attacco per lampade a vapori di sodio 100 W
110,000 110,00

SOMMANO cad 110,00 230,84 25´392,40

185 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm
L.03.100.030 o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata
.c e rifasata, grado di protezione IP 40, a ... i di finitura e collegamento
04/07/2010 elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con

videoterminali 4x18 W
63,000 63,00

SOMMANO cad 63,00 169,48 10´677,24

186 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
L.03.140.010 policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
.d standard 2x36 W
04/07/2010 24,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 83,88 2´013,12

187 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
L.03.140.010 policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
.a standard 1x18 W
04/07/2010 23,000 23,00

SOMMANO cad 23,00 45,44 1´045,12

188 Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento
L.03.150.040 orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori
.d di sodio ad alta pressione lampade a ioduri metallici da 400 W
04/07/2010 22,000 22,00

SOMMANO cad 22,00 177,68 3´908,96

189 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
L.03.140.010 policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
.f standard 2x58 W
04/07/2010 22,000 22,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,00 1´697´026,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 1´697´026,23

SOMMANO cad 22,00 97,42 2´143,24
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´699´169,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´699´169,47

CONTROSOFFITTO  (SpCat 15)

190 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di
E.17.040.050 legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al
.b fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/9 ... o di sostegno, inclusi
04/07/2010 profili intermedi e perimetrali con superficie a vista semirasata a

cavità acustiche UNI 9714 M-A
1589,340 1´589,34

SOMMANO m² 1´589,34 48,30 76´765,12

191 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
E.17.010.020 autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
.b acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
04/07/2010 comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra

15 mm
1589,340 1´589,34

SOMMANO m² 1´589,34 23,80 37´826,29
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´813´760,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´813´760,88

IMPIANTO ANTINTRUSIONE  (SpCat 16)

192 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia,
L.12.010.050 microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a
.b parete e snodo, circuito di memoria  ... a della temperatura, elevata
04/07/2010 immunità ai radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello

portata operativa 25 m
47,000 47,00

SOMMANO cad 47,00 147,07 6´912,29

193 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico rinforzato
L.12.010.070 per infissi in ferro, montaggio a vista
.c 252,000 252,00
04/07/2010

SOMMANO cad 252,00 39,37 9´921,24

194 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db,
L.12.090.010 alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I° livello in contenitore
.a plastico
04/07/2010 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 59,65 178,95
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´830´773,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´830´773,36

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 14)

195 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
L.12.110.010 opera entro apposita conduttura telefonico schermato a 4 coppie
.f 2700,000 2´700,00
04/07/2010

SOMMANO m 2´700,00 1,80 4´860,00

196 Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale
L.02.050.010 plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i
.d contatti diretti Cassetta per impianti telefonici mm 68x68x30
04/07/2010 300,000 300,00

SOMMANO cad 300,00 3,98 1´194,00

197 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
L.15.010.010 esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
.f circuito elettronico di controllo, classe isol.  ... ordinaria 220 V c.a. da
04/07/2010 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente

con lampada fluorescente: 36 W
56,000 56,00

SOMMANO cad 56,00 242,48 13´578,88

198 Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti di
L.15.020.010 tipo rettangolare apparecchi 18 W
.c 30,000 30,00
04/07/2010

SOMMANO cad 30,00 18,67 560,10
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´850´966,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´850´966,34

  (SpCap 2)
IMPIANTO ANTINCENDIO  (SpCat 17)

199 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con
C.09.010.010 attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di: a) valvola di
.b intercettazione in ottone UNI 5705; b) valvola di  ...  per dare il lavoro
04/07/2010 compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.FF. UNI 70

con innesto di alimentazione da 3"
6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 264,66 1´587,96

200 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso
C.09.010.020 RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il
.c lamiera verniciata vetro per interve ... isso. Montata compreso ogni
04/07/2010 altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 45

e manichetta da m 25
6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 174,54 1´047,24

201 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso
C.09.010.040 RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in
.a alluminio vetro per interventi di em ... e e rame con ugello fisso.
04/07/2010 Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte UNI 45
6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 137,15 822,90

-------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´854´424,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´854´424,44

overflow  (SpCap 3)

202 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo
L.16.010.040 visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo
.b led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione
04/07/2010 dell'impianto completo di base di montaggio a profilo ribassato

43,000 43,00

SOMMANO cad 43,00 79,06 3´399,58

203 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
L.16.040.010 telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
.a dell'impianto: per montaggio interno
04/07/2010 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 43,25 648,75

204 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:
L.16.040.030 segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1
.b 13,000 13,00
04/07/2010

SOMMANO cad 13,00 51,61 670,93

205 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:
L.16.040.030 campana di allarme IP 55
.d 13,000 13,00
04/07/2010

SOMMANO cad 13,00 71,26 926,38
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´860´070,08
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´860´070,08

  (SpCap 2)

206 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro
C.01.090.020 lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
.d fornito e posto in opera. Sono esclus ... a e quanto altro occorre per
04/07/2010 dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di

diametro nominale 1"
240,000 240,00

SOMMANO m 240,00 14,40 3´456,00

207 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro
C.01.090.020 lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
.g fornito e posto in opera. Sono esclus ... a e quanto altro occorre per
04/07/2010 dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di

diametro nominale 2"
600,000 600,00

SOMMANO m 600,00 25,41 15´246,00

208 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro
C.01.090.020 lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,
.i fornito e posto in opera. Sono esclus ... a e quanto altro occorre per
04/07/2010 dare il lavoro finito e funzionante Posa di tubo in acciaio zincato di

diametro nominale 3"
150,000 150,00

SOMMANO m 150,00 49,67 7´450,50
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´886´222,58
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´886´222,58

overflow  (SpCap 3)
IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 14)

209 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita
L.16.050.010 conduttura telefonico schermato a 4 coppie
.f 1950,000 1´950,00
04/07/2010

SOMMANO m 1´950,00 1,00 1´950,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´888´172,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´888´172,58

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA  (SpCat 18)

210 Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità,
L.14.010.010 completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con
.d interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione
04/07/2010 dell'impianto tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di

uscita 2.000 ohm
3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 146,42 439,26

211 Fornitura di altoparlante 10W tipo DUKBOIT tipo RCF in plastica di
NP140222- colore bianco griglia metallica di protezione completo di ogni
003 accessorio
04/07/2010 30,000 30,00

SOMMANO cad. 30,00 52,82 1´584,60

212 Fornitura e posa in opera di cavo multicoppia 50 cp UTP non
NP140223A- schermato conduttori in rame 24 AWG guaina in PVC Cat. 3
001 conforme ISO-IEC 11801.
04/07/2010 300,000 300,00

SOMMANO ml 300,00 3,30 990,00

213 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
L.01.010.370 distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
.d incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 pos ... eso per dare l'opera
04/07/2010 compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP Posa di

termostato elettronico per ambiente
32,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 88,56 2´833,92
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´894´020,36



pag. 51

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´894´020,36

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (SpCat 19)

214 Realizzazione di impianto fotovoltaico comprendente tutte le forniture
NP-001 per la sua perfetta funzionalita a norma di legge e comprendente i
05/07/2010 seguenti elementi: cavidotto corrugato fle ... esterni, struttura di

sostegno, Inverter fotovoltaico e quant'altro necessario per dare l'opera
completa a regola d'arte

1,000 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 117´624,00 117´624,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´011´644,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´011´644,36

<nessuna>  (SpCap 0)
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  (SpCat 20)

215 Impianto di climitazzizazione estivo-invernale
NP-002 1,000 1,00
07/07/2010

SOMMANO a.c. 1,00 188´355,64 188´355,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´200´000,00

T O T A L E   euro 2´200´000,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  000 <nessuna> 188´355,64 8,562
  001 overflow 0,00 0,000
  002 46´352,94 2,107
  003 overflow 1´965´291,42 89,331

Totale SUPER CAPITOLI euro 2´200´000,00 100,000

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI
  000 <nessuna> 188´355,64 8,562
  001 lAVORI A MISURA 4´510,90 0,205
  002 overflow 2´007´133,46 91,233

Totale SUB CAPITOLI euro 2´200´000,00 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI-TAGLI-RIMOZIONI-SPICCONATURE E TRASPORTI A DISCARICA 99´398,29 4,518
  002 INSTALLAZIONE PONTEGGI 18´072,41 0,821
  003 OPERE IN CEMENTO ARMATO E PALI DI FONDAZIONE 135´077,93 6,140
  004 STRUTTURE METALLICHE - SCALA 76´354,52 3,471
  005 MASSETTI INTERNI ED ESTERNI 84´989,90 3,863
  006 INTONACI 251´783,25 11,445
  007 PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-ZOCCOLINI 188´037,86 8,547
  008 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA 20´966,22 0,953
  009 TINTEGGIATURE COMPRESO PREPARAZIONE 69´996,57 3,182
  010 INFISSI ESTERNI ED INTERNI 268´488,65 12,204
  011 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 77´208,76 3,509
  012 IMPIANTO ASCENSORE 42´449,15 1,930
  013 IMPIANTO FOGNARIO 254,61 0,012
  014 IMPIANTO ELETTRICO 313´766,16 14,262
  015 CONTROSOFFITTO 114´591,41 5,209
  016 IMPIANTO ANTINTRUSIONE 17´012,48 0,773
  017 IMPIANTO ANTINCENDIO 35´256,24 1,603
  018 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 5´847,78 0,266
  019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 117´624,00 5,347
  020 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 188´355,64 8,562
  021 MURATURE INTERNE ED ESTERNE 74´468,17 3,385

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´200´000,00 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´200´000,00 100,000

M:001 DEMOLIZIONI-TAGLI-RIMOZIONI-SPICCONATURE E TRASPORTI A DISCARICA euro 99´398,29 4,518
M:002 INSTALLAZIONE PONTEGGI euro 18´072,41 0,821
M:003 OPERE IN CEMENTO ARMATO E PALI DI FONDAZIONE euro 135´077,93 6,140
M:004 STRUTTURE METALLICHE - SCALA euro 76´354,52 3,471
M:005 MASSETTI INTERNI ED ESTERNI euro 84´989,90 3,863
M:006 INTONACI euro 251´783,25 11,445
M:007 PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-ZOCCOLINI euro 188´037,86 8,547
M:008 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA euro 20´966,22 0,953
M:009 TINTEGGIATURE COMPRESO PREPARAZIONE euro 69´996,57 3,182
M:010 INFISSI ESTERNI ED INTERNI euro 268´488,65 12,204
M:011 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro 77´208,76 3,509
M:012 IMPIANTO ASCENSORE euro 42´449,15 1,930
M:013 IMPIANTO FOGNARIO euro 254,61 0,012
M:014 IMPIANTO ELETTRICO euro 313´766,16 14,262
M:015 CONTROSOFFITTO euro 114´591,41 5,209
M:016 IMPIANTO ANTINTRUSIONE euro 17´012,48 0,773
M:017 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 35´256,24 1,603
M:018 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA euro 5´847,78 0,266
M:019 IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro 117´624,00 5,347
M:020 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE euro 188´355,64 8,562
M:021 MURATURE INTERNE ED ESTERNE euro 74´468,17 3,385

TOTALE  euro 2´200´000,00 100,000

     Data, 07/07/2010

Il Tecnico
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